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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy  ………………….
Číslo smlouvy ČIŽP  …………………………..

uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení zák. č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Název                                   : Česká republika – Česká inspekce životního prostředí, organizační složka státu

Sídlo                                     : Na Břehu 267, 190 00 Praha 9

IČO                                       : 41693205

DIČ                                       : 
Jednající                               : Ing. Evou Tylovou, ředitelkou 

Bankovní spojení                  : Česká národní banka
Číslo účtu                              : 9126-101/0710
Zmocněnci objednatele

-ve věcech smluvních           : Ing. Eva Tylová, ředitelka
-ve věcech realizačních        : Ing. Jiří Rypáček, ředitel OI České Budějovice



Ing. Václav Beroušek, vedoucí odboru TOS ředitelství ČIŽP



inženýrská organizace vykonávající na základě mandátní smlouvy za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor investora) – bude oznámena zhotoviteli

jako  objednatelem na straně jedné

a

Název                                   : ______
Sídlo                                     : ______
IČO                                       : ______
DIČ                                       : ______
Jednající                               : ______
Bankovní spojení                  : ______
Číslo účtu                              : ______
Zmocněnci zhotovitele
-ve věcech smluvních           : ______
-ve věcech realizačních        : ______
jako zhotovitelem na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v preambuli této smlouvy jsou v době uzavření smlouvy platné a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů.
I. Předmět plnění

1)  Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas dílo „Přestavba objektu na adrese U Výstaviště 1315/16, České Budějovice na kanceláře oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice“ dle projektové dokumentace společnosti AGP - nova spol. s r.o., kterou zhotovitel obdržel v elektronické podobě v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Přestavba objektu na adrese U Výstaviště 1315/16, České Budějovice na kanceláře oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice“ a výkazů výměr „bourací a stavební práce“, „zdravotní instalace“, „ústřední vytápění“, „prodloužení inženýrských sítí a přípojky“ „vzduchotechnika“, „silnoproud“, „slaboproud“ a „prodloužení inženýrských sítí mimo pozemek“, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 1 až 8.

2)  Objednatel předá zhotoviteli po podpisu smlouvy projektovou dokumentaci společnosti AGP - nova spol. s r.o. v písemné podobě a po vydání stavebního povolení na přestavbu objektu a vybudování inženýrských sítí elektřiny, plynu a vody na hranici pozemku ověřenou kopii tohoto stavebního povolení a po vydání stavebního povolení na vybudování inženýrských sítí elektřiny, plynu a vody od hranice pozemku k napojení na veřejnou síť ověřenou kopii tohoto stavebního povolení.
3)  Místo provedení díla: České Budějovice, U Výstaviště 1315/16 (dále jen „objekt OI ČIŽP České Budějovice“). Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí objekt OI ČIŽP České Budějovice včetně okolních pozemků, s kterými objednatel hospodaří.
4)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas. Objednatel je povinen řádně a včas dokončený předmět smlouvy (díla) v rozsahu dle odst. 1) této části smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši sjednané v části III. této  smlouvy, a to za platebních podmínek uvedených v části IV. této smlouvy. Případné vady a nedodělky nebránící užívání díla k určenému účelu je zhotovitel povinen odstranit v termínech a za podmínek dle části VII. této smlouvy.

5)  Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy až úplným zaplacením ceny díla, sjednané v části III této smlouvy. Zhotovitel do této doby nese nebezpečí škody včetně škody způsobené vyšší mocí.
II.Čas plnění

1)  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo)  v těchto termínech :

Zahájení prací



-do 14 dnů od doručení zhotoviteli ověřené kopie pravomocného stavebního povolení na přestavbu objektu a vybudování inženýrských sítí elektřiny, plynu a vody na hranici pozemku
Konečný termín dokončení


-do 12 měsíců od doručení zhotoviteli ověřené kopie pravomocného stavebního povolení na přestavbu objektu vybranému uchazeči, s kterým byla uzavřena smlouva o dílo u té části stavby týkající se přestavby objektu a vybudování inženýrských sítí elektřiny, plynu a vody na hranici pozemku, do 2 měsíců od doručení zhotoviteli ověřené kopie pravomocného stavebního povolení na vybudování inženýrských sítí plynu a vody od hranice pozemku k napojení na veřejnou síť u té části stavby týkající se těchto sítí
2)  Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli staveniště v termínu do 5 dnů od doručení zhotoviteli ověřené kopie pravomocného stavebního povolení na přestavbu objektu a vybudování inženýrských sítí elektřiny, plynu a vody na hranici pozemku.
3)  Zhotovitel   není   v   prodlení,  pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností   nebo   v   důsledku   okolností   vylučujících  odpovědnost zhotovitele podle § 374 obchodního zákoníku. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit  zápisem ve stavebním deníku (dále též jen „SD“).

4)  Pokud   v   průběhu   provádění   díla  dojde na základě požadavku objednatele k dodatkovým pracím takového  rozsahu, že   by   mohl být těmito pracemi ovlivněn termín ukončení díla, bude v dodatku k této smlouvě upravující tyto dodatkové práce uveden i nový termín ukončení díla. 

5)  Zhotovitel   je   oprávněn  k   přiměřenému   prodloužení   termínu ukončení díla o dobu trvání nepříznivých povětrnostních podmínek, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, pokud s tímto výslovně předem souhlasil objednatel.
III. Cena za dílo
1)  Obě smluvní strany se dohodly na smluvní ceně na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele – položkový rozpočet, který byl zpracován oceněním výkazů výměr ze zadávací dokumentace, a to jako cena nejvýše přípustná ve výši

celkem  ____ Kč bez DPH
(slovy:    ________________________ korun českých)
celkem  ____ Kč s DPH
(slovy:    ________________________ korun českých)
Podrobnější uvedení ceny je ve výkazů výměr „bourací a stavební práce“, „zdravotní instalace“, „ústřední vytápění“, „prodloužení inženýrských sítí a přípojky“ „vzduchotechnika“, „silnoproud“, „slaboproud“ a „prodloužení inženýrských sítí mimo pozemek“, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 1 až 8.

Daň    z   přidané     hodnoty   (dále ve smlouvě „DPH“ )  bude vypočtena ve výši a za podmínek dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále ve smlouvě „zákon o DPH“).

2)  Dojde-li při realizaci díla, a to na základě požadavku objednatele, k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k rozšíření předmětu této smlouvy a tato případná realizace způsobuje zvýšení ceny díla nad hodnotu sjednanou dle předchozího bodu  smlouvy, pak budou práce související s těmito změnami zhotovitelem provedeny až poté, co bude věcný a finanční rozsah změn vzájemně odsouhlasen v SD a potvrzen dodatkem k této smlouvě. Strany se zavazují smluvní dodatek uzavřít nejpozději do 14 dnů poté, co bude rozsah změny a její cena vzájemně odsouhlasena zápisem v SD.

IV. Platební podmínky
1) Zálohy nejsou sjednány.

2) Zhotovitel a objednatel se dohodli na následujícím dílčím plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednavatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených objednavatelem nebo inženýrskou organizací vykonávající na základě mandátní smlouvy za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě.  

3)
Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla jsou faktury,která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „faktura“).

4)
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a)
číslo a datum vystavení faktury,

b)
číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c)
předmět smlouvy,jeho přesnou specifikaci ( nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d)
označení banky a číslo účtu,na který musí být zaplaceno,

e)
lhůta splatnosti faktury

f)
označení osoby,která fakturu vyhotovila,včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g)
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,jejich přesné názvy a sídlo,

h) označení útvaru,který případ likviduje,

i) označení, zda faktura se týká výkazu výměr „Výměna oken objektu OI ČIŽP“, „Zateplení fasády objektu OI ČIŽP“ nebo „Zateplení a oprava střechy objektu OI ČIŽP“
j) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu

5)
Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu přípravy a realizace díla  do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po kolaudaci stavby nebo obdobného aktu vyžadovaného stavebním zákonem. Lhůta splatnosti dílčích faktur a konečné faktury je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

6)
Po splnění díla a po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad, provede zhotovitel závěrečné vyúčtování,ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví konečné faktury n jednotlivé výkazy výměr doložené rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu objednatele. Stejná splatnost se týká i ostatních faktur, vystavených objednatelem nebo zhotovitelem. 

7)
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a)
nebude-li faktura obsahovat některou povinnou,nebo dohodnutou náležitost,nebo bude chybně vyúčtována cena

b)
budou-li vyúčtovány práce,které zhotovitel neprovedl

c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši

d) nebude-li přílohou předávací protokol 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, běží celá lhůta splatnosti opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

     8)     Vedle smluvní ceny podle části III., odst. 1) této smlouvy se objednatel zavazuje proplatit zhotoviteli faktury za 

             vícepráce, na kterých se smluvní strany dohodnou ve formě dodatku k této smlouvě.  

             Podkladem pro fakturaci dle tohoto bodu bude dodatek k této smlouvě.

9)
Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit

   10)
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě,že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací 

   11)
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

   12)
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
V. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje zajistit pro provádění díla tyto podmínky :

-napojovací místo el. energie 220 V a 380 V,

-napojovací místo zdroje vody.

VI. Způsob provádění díla

1) Objednatel se zavazuje, že veškeré podklady (projekty,dodatky, instrukce apod.) bude předkládat zmocněným osobám zhotovitelem uvedeným v hlavičce této smlouvy. Tyto osoby jsou povinny potvrdit objednateli převzetí předávaných podkladů. Z případného předání takových podkladů přímo na pracovišti objednatele jiným osobám, nevzniknou zhotoviteli žádné závazky a jsou pro něj bez právního účinku.

2)   Zhotovitel je povinen vést SD.

SD se vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi a končí dnem, kdy se odstraní případné stavební vady 
a nedodělky. Do SD se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky 
od zadávací dokumentace díla, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací. Denní záznamy se zapisují jen výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Jde-li o technicky jednoduché stavby nebo práce malého rozsahu, u kterých tak stanovil stavební úřad v podmínkách stavebního povolení, mohou být denní záznamy nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní. 

Objednatel se zavazuje sledovat obsah SD a do 5 pracovních dnů k zápisům připisovat svá stanoviska. Nevyjádří-li nesouhlas do 5 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu ve SD souhlasí. Veškeré zápisy do SD jsou jménem smluvních stran oprávněny činit všechny osoby, uvedené v hlavičce této smlouvy. Povinnost úschovy SD po dobu deseti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá, náleží investorovi – stavebníkovi.

3)  Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla na základě svého uvážení. Náklady s tímto spojené nese objednatel. V případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat provádění díla řádným způsobem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku se podřídit. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem ani poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn písemně objednatelem, není objednatel povinen provedené dílo převzít ani uhradit.

4)  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí (materiálů) převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

5) Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení tzv. prohlášení o shodě na všechny do díla zabudované materiály, výrobky 
a dodávky, prohlášení budou v souladu se zák. č. 22/1997 Sb.  v platném znění a nařízením vlády č. 163/2002 Sb.
6)  Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen jeho provádění přerušit do doby výměny věcí, změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů.

7)   Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věcí, na nichž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují dokončení díla dohodnutým způsobem či v dohodnuté lhůtě, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu díla. Do doby dosažení dohody o změně díla, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. V tomto případě je zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit termín dokončení díla a není v prodlení.

8)  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některých částí (poddodávek) dle svého uvážení a možností jiné osoby. Plní-li pak svůj závazek k provedení díla pomocí těchto osob, odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by příslušné závazky plnil sám.

9)  Zhotovitel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět dílo uvedené v článku I., se zvláštními bezpečnostními opatřeními platnými pro provádění předmětné stavby ve smyslu zákoníku práce, vyhlášky ČUBP 324/1991 Sb., vyhl. 37/1986 Sb. a zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění. Zhotovitel dále tyto pracovníky prokazatelně seznámí s areálem staveniště (pracoviště), přístupovými a únikovými cestami, s umístěním hlavních uzávěrů energií a s riziky, vyskytujícími se na stavbě, která mohou ohrozit zdraví osob.

10) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole věcí, které budou během stavebních prací zakryty. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že kontrolními dny budou zásadně každé pondělí a pátek, pokud se nedohodnou jinak.
11) Zhotovitel po celou dobu realizace stavby zavazuje zajistit ostrahu objektu proti neoprávněnému vstupu.
VII. Provedení díla

1)  Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení díla v souladu s předmětem plnění, tj. projektovou dokumentací společnosti AGP - nova spol. s r.o. a výkazy výměr „bourací a stavební práce“, „zdravotní instalace“, „ústřední vytápění“, „prodloužení inženýrských sítí a přípojky“ „vzduchotechnika“, „silnoproud“, „slaboproud“ a „prodloužení inženýrských sítí mimo pozemek“, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 1 až 8 a předání díla objednateli v místě, které je uvedeno v části I., odst. 3) této smlouvy.

2)  O předání předmětu díla zhotovitelem sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém zachytí stav předávaného díla. Tento zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, v negativním případě prohlášení, proč dílo nepřejímá. Objednatel je povinen převzít dílo, které bylo řádně a včas provedeno. Zhotovitel je povinen při podpisu zápisu o předání díla předat objednateli veškerou dokumentaci související s provedením díla, jako jsou např. záruční listy apod.

3)   Znemožní-li objednatel protokolární převzetí díla z důvodu ležících na jeho straně a nejedná se o vyšší moc, ač byl k převzetí díla zhotovitelem vyzván minimálně pět pracovních dnů předem, považuje se dílo ze předané uplynutím této lhůty, pokud bylo dílo řádně a včas provedeno.

VIII. Vady díla
1)  Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku bez zbytečného odkladu po předání předmětu díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, zjevné i skryté, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel zodpovídá za vady díla vzniklé po jeho předání objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností ze strany zhotovitele a dále za vady, které vzniknou v záruční době.

2)  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určeném ve smlouvě.

3)  Zhotovitel neodpovídá za vady díla z důvodů uvedených v § 561 Obchodního zákoníku.
4)  Vady způsobené neodborným zásahem, neprováděním běžné údržby a nedodržováním zásad běžného užívání, zásahem třetích osob nebo z důvodu vyšší moci, budou odstraněny zhotovitelem pouze na náklady objednatele.

5)  Zhotovitel odpovídá za prokazatelné vady díla, pokud byly uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však v níže uvedené záruční lhůtě.

6)  Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli každou zjištěnou závadu na díle písemně, případně po jejím telefonickém nahlášení ji poté písemně potvrdit.

7)  Po obdržení reklamace objednatele je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů nastoupit na posouzení reklamované vady 
a objednateli písemně oznámit, zda reklamovanou vadu uznává, v opačném případě pak důvody pro neuznání vady. Zhotovitel je však povinen v každém případě vadu odstranit. Pokud do 5 pracovních dnů nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamované vady, je v prodlení.

8)  Podle rozsahu zjištěné vady si objednatel a zhotovitel dohodnou technicky nejkratší možnou lhůtu k odstranění vady. Pokud se zhotovitel a objednatel na lhůtě k odstranění vady nedohodnou, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit ve lhůtě, která je obvyklá k odstranění vady daného typu. Pokud vadu v této lhůtě zhotovitel neodstraní, je v prodlení.

9)  Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební část plnění veřejné zakázky záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne předání díla a na technologickou část záruku 24 měsíců ode dne předání díla. Záruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé neprováděním činností, které musí zhotovitel zajišťovat v rámci běžné údržby. 

IX. Sjednání smluvních pokut
1)  Při prodlení zhotovitele s řádným a včasným ukončením a předáním předmětu díla má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý den prodlení. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokutu považují za přiměřenou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2)  Pro případ neodstranění nebo prodlení s odstraňováním vad oproti době, dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH, a to  za každý den prodlení až do dne, kdy vady budou zhotovitelem odstraněny. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokutu považují za přiměřenou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí díla objednatelem vyklidit předané staveniště. Zhotovitel
 se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý den prodlení. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokutu považují za přiměřenou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

4)  V případě prodlení  úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tento úrok z prodlení neuhrazuje případnou škodu zhotovitele.

5)  Pokud je zhotovitel v prodlení podle článku VIII. odstavec 7 nebo 8, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý den prodlení. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokutu považují za přiměřenou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

X. Závěrečná ujednání

1)  Pokud bude předmět smlouvy provádět zhotovitel třetími osobami, odpovídá za škodu, kterou způsobí, jako by dílo prováděl sám.

2)  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3)  Smluvní strany se dohodly na tom, že porušení povinností uvedených v částech II., III., IV., VI. VII. a VIII. bude považováno za podstatné porušení smlouvy, pro které může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Při odstoupení se postupuje podle § 344 a následujících obchodního zákoníku.

4) Smluvní strany se zavazují dodržovat obchodní tajemství druhé smluvní strany. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

5)  Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

6)  Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7)  Obě smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smluvní strany, je její právní nástupce vázán ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

8)  Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

9)  Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem budou vždy upraveny pouze na základě právních předpisů a norem platných
 v České republice.

10) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

11) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž obdrží každá strana po dvou vyhotoveních.

12) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13) Nedílnou přílohou této smlouvy jsou i její přílohy:

1) Výkaz výměr „bourací a stavební práce“
2) Výkaz výměr „zdravotní instalace“

3) Výkaz výměr „ústřední vytápění“
4) Výkaz výměr „prodloužení inženýrských sítí a přípojky“

5) Výkaz výměr „vzduchotechnika“

6) Výkaz výměr „silnoproud“

7) Výkaz výměr „slaboproud“

8) Výkaz výměr „prodloužení inženýrských sítí mimo pozemek“

V Praze dne………………….                                                                V __________ dne  ……………………… 

Za objednatele:





Za zhotovitele:

Ing. Eva Tylová




                        __________
     ředitelka





__________________
Česká republika-Česká inspekce životního prostředí


                       ___________
