
Odstavná plocha u obj. ČIŽP v Liberci tř. 1 máje 858/26 
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Bilance zemních prací : 

řez staničení (m) násyp (m2) výkop (m2) bilance násypu (m3) bilance výkopu (m3) 

  0 0 1,26 0 0 

A 1,81 0,35 1,2 0,31675 2,2263 

B 5,74 0,04 2,78 0,76635 7,8207 

C 10,47 0,03 2,57 0,16555 12,65275 

D 15,3 0,01 4,18 0,0966 16,30125 

E 19,89 0,04 4,96 0,11475 20,9763 

  21,1 0 1,08 0,0242 3,6542 

Celkem 1,4842 63,6315 

 

Výkop : 63,63 m3 

Násyp : 1,48 m3 

Přebytek výkopu : 62,15 m3 

 

Sejmutí ornice :  

Předpokládaná tl. sejmutí : 0,1 m 

Plocha : 223 m2 

Sejmutá ornice: 22,3 m3 

Zpětně rozprostřená ornice : (1,44+3,76+21,35)m2 x 0,1m = 2,66 m3 

Přebytek ornice : 19,64 m3 

 

Pozn. :  

Na stavbě nebyl  proveden geologický průzkum, výpočty zemních prací i ornice je 

proveden na základě předpokladu sejmutí orniční vrstvy v tl. 100 mm. Během stavby bude 

sejmuta veškerá ornice, její skutečná tloušťka se upřesní při provádění. V závislosti na sku-

tečné tloušťce ornice budou během stavby upřesněny i veškeré kubatury zemních prací. 

V případě nevhodného materiálu v podloží, bude na stavbu přizván geolog, který určí další 

postup (odtěžení, stabilizace apod.). Pláň bude zhutněna na 45 MPa. 

Celkové vodohospodá řské řešení : 

Stavba je odvodněna zasakováním do povrchu parkovací plochy. 

Bezbariérové užívání : 

Stavba není určena jako veřejné parkoviště, slouží jako vyhrazená parkovací plocha 

určeným zaměstnancům ČIŽP, z tohoto důvodu nejsou v parkovišti navržena stání pro inva-

lidy. ČIŽP řeší invalidní stání na svých dalších parkovištích. 

Vodící linie v místě výjezdu přes chodník je navržena ve formě varovných pásů š. 0,4 

m z barevně odlišené dlažby s vnímatelným nášlapem. 


